

## CONTRACT DE SERVICII PROIECTARE

COMUNA STALPENI

Nr. 4384/25.11.2022

S.C CEPROCOR S.R.L.

Nr. 1501/25.11.2022

### Art. 1. **Scopul și temei legal:**

Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică s-a încheiat prezentul contract de achiziție publică de servicii proiectare - actualizare documentație tehnică pentru investitia „Modernizare drum de interes local - drum Halta Radesti-Punte Opresti (Orhideelor) si ulita Arapu-Punte Opresti (str. Puntii) in comuna Stalpeni, judetul Arges” ce constă in: întocmire documentatii CU si Documentatii obtinere avize conform CU, actualizare deviz general actualizare DTAC;

### Art.1. PARTILE CONTRACTANTE

#### Art.1

**S.C Centrul de Proiectare si Consultanta Rutiera S.R.L.**, cu punct de lucru in Bascov, Str. Serelor, nr. 13, cod postal 11000, Judetul Arges, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. de inmatriculare J03/1502/2008, cod de identitate fiscala RO 24201788, reprezentata prin GHEORGHE ALEXE - Director, in calitate de Prestator si

**COMUNA STALPENI** cu sediul in Comuna Stalpeni, Strada Principala nr.16. judetul Arges, telefon/fax: 0248/565537, cod fiscal: 41553, cod postal:117755, prin reprezentantul legal Gabi Serbanoiu – Primar, in calitate de Beneficiar, au convenit incheierea prezentului contract de servicii cu respectarea urmatoarelor clauze:

#### Art.2. DEFINITII

- Art. 2.1 In prezentul contract termenii vor fi interpretati astfel:
- a. **contract** – reprezinta prezentul contract si toate Anexele sale.
  - b. **beneficiar si prestator** – parti contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;
  - c. **pretul contractului** - pretul platit prestatorului de catre beneficiar, in baza contractului, pentru indeplinirea integrala si corecta a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
  - d. **servicii** - activitati a caror prestare este obiect al contractului;
  - e. **forta majora** - un eveniment mai deosebit de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei declaratii de embargo, enumerarea nefiind exhaustiva ci enunciativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face necesara de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;
  - f. **zi** - zi calendaristica; *an* - 365 de zile.

#### Art.3. INTERPRETARE

Art. 3.1 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de plural si vice-versa, acolo unde acest lucru este permis de context.











9.2. Beneficiarul are dreptul de a verifica periodic modul de prestare a serviciilor si documentele pentru a stabili conformitatea lor. Verificările efectuate vor veni, dupa caz. Acestea se pot numi verificari de parcurs si se vor concretiza prin intocmirea unui Proces Verbal in care se va mentiona rezultatul verificarilor inclusiv eventuale recomandari.

9.3. În cazul în care reprezentanții Beneficiarului însărcinați cu verificările (respectiv verificatori de proiect) conform articolului 10.2 de mai sus constată că Serviciile nu au fost prestate și/sau Documentele nu au fost furnizate în conformitate cu solicitările Beneficiarului și prevederile Contractului, vor consemna aspectele constatate în Procesul Verbal menționat la art. 10.2 și îl vor notifica în mod corespunzător pe Prestator având inclusiv termenul acordat pentru remedieri.

9.4 Consiliul Local al comunei Stăruș va aproba în cadrul sedințe principale indicatori tehnico-economici și Devizul general al proiectului și va da un aviz în acest sens.

9.5 Procesul verbal de recepție nu va exonera pe prestator de raspunderea pentru viciile de execuție cauzate de realizarea necorespunzătoare a documentatiei de către acesta. Procesul verbal de recepție se va întocmi numai după emiterea Referatului de verificator/verificatori tehnici atestați în domeniu, desemnați de beneficiar.

#### **Art.10. MODIFICĂRI ȘI AMENDAMENTE**

10.1 Modificarea contractului de servicii de proiectare, în cursul perioadei sale de valabilitate, se face în condițiile prevăzute în legislația curentă în vigoare, prin act adițional la prezentul contract.

#### **Art.11. FORȚA MAJORA**

- Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.
- Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul Contract, pe toată perioada în care acționează aceasta sub rezerva constatării ei potrivit legii.
- Îndeplinirea Contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților înainte la data apariției acesteia.
- Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziție, în vederea limitării consecințelor sau prejudiciilor produse celorlalte părți.
- Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 45 zile, oricare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea deplin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde daune-interese.

#### **Art.12. CLAUZE DE ÎNCETARE A CONTRACTULUI**

- 12.1 Prezentul contract încetează următoarele situații:
- prin executarea de către ambele părți a tuturor obligațiilor ce le revin conform prezentului contract și legislației aplicabile;
  - prin acordul părților consemnat în scris;
  - prin reziliere, în cazul în care una din părți nu își execută sau execută necorespunzător obligațiile contractuale, în baza a cel puțin o notificare scrisă prealabilă.
- 12.2 În situația rezilierii, totale sau parțiale din cauza neexecutării/executării parțiale de către Prestator a obligațiilor contractuale, acesta va da datora beneficiarului daune-interese cu titlu de clauză penală în cuantum egal cu valoarea obligațiilor contractuale neexecutate.

12.3. În situația în care executarea parțială a obligațiilor contractuale face imposibilă realizarea obiectului contractului în integralitatea sa, atunci când acesta a fost recepționat o parte din contract conform dispozițiilor legale.

12.4. Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante.

12.5. Părțile sunt de drept în întârziere prin simplul fapt al nerespectării clauzelor prezentului contract.

12.6 Beneficiarul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul de prestare, în cel mult 15 zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului, sub condiția notificării Prestatorului cu cel puțin 8 zile înainte de momentul denuntării.

### Art.13. LITIGII

Art.13.1 Litigiile care se vor naște din prezentul contract sau în legatura cu prezentul contract, inclusiv cele referitoare la validitatea, interpretarea, executarea sau desființarea lui vor fi soluționate pe cale amiabilă.

Art.13.2 Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, beneficiarul și prestatorul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o dispută contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești competente din România.

### Art.14. NOTIFICARI

Art.14.1 Toate notificările trebuie să se facă în scris și să se remita la adresa precizată la sediul social.

Prezentul contract s-a încheiat azi, 21.11.2022, în 2 exemplare.

**Beneficiar,**  
**COMUNA STALPENI**

**Primar,**  
**ȘERBĂNOIU GABI**

**Contabil,**  
**Dumitrescu Cristina Nicoleta**

**Vizat CFP,**



**Consilier Juridic,**  
**Filipescu Mihaela**

**Responsabil achizitii,**  
**Dinu Simina**

**Prestator,**  
**S.C. CENTRUL DE PROIECTARE SI**  
**CONSULTANTA RUTIERE S.R.L**

**Director,**  
**ALEXE GHEORGHE**

